

Prilog 2. Troškovnik

Troškovnik za nabavu radova: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU MATASE

Broj i datum ponude: _____

Naziv i adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Kontakt osoba: _____

Kontakt telefon: _____

Kontakt e-mail: _____

Redni broj	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Ukupna cijena (bez PDV-a)
1.	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Geodetski radovi	m1	862,58		
1.2.	Uklanjanje grmlja i šiblja	m2	400		
1.3.	Strojno rezanje postojećeg asfaltnog zastora				
1.3.1.	zaplavanje asfaltne površine	m1	81		
1.3.2.	zaplavanje betonske površine	m1	44,4		
1.4.	Rušenje i uklanjanje postojećih asfaltnih površina	m2	15		
1.5.	Rušenje betonskih površina	m3	15		
1.6.	Popravak i izdizanje poklopca šahti	kom	3		
2.	ZEMLJANI RADOVI				
2.1.	Široki iskop	m3	549,5		
2.2.	Uređenje temeljnog tla	m2	573		
2.3.	Izrada nasipa od miješanih materijala	m3	23,25		
2.4.	Uređenje posteljice od mješanih materijala	m2	3586		
2.5.	Izrada bankina	m1	1780,5		
3.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA				

3.1.	Nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63mm	m3	455,8		
3.2.	Nosivo-habajući slojevi od asfaltbetona	m2	2607		
4.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA				
4.1.	PROMETNI ZNAKOVI (t. 9-01 OTU VI.)				
4.1.1.	Znak B01, dimenzija 60x60x60cm	kom	1		
4.1.2.	Znak B02, osmerokut promjera 60cm	kom	4		
Ukupna cijena ponude (bez PDV-a):					
PDV (25%):					
Ukupna cijena ponude (s PDV-om):					

Potpis i pečat

