

## Prilog 2. Troškovnik

### Troškovnik za nabavu radova: SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Broj i datum ponude: \_\_\_\_\_

Naziv i adresa ponuditelja: \_\_\_\_\_

OIB ponuditelja: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Kontakt telefon: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Redni broj	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Ukupna cijena (bez PDV-a)
<b>I.</b>	<b>SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA</b>				
	U ovom troškovniku prikazani su radovi koje je potrebno obaviti na lokaciji kako bi se otpad pripremio i prevezao do mjesta drobljenja. U svim stavkama treba obuhvatiti kompletne radove, tj. rad, materijal, potrebnu mehanizaciju i sl.				
1.	Prikupljanje, utovar i odvoz građevinskog otpada u mjestu Seline - K.o. Puljane: k.č. 574/7, k.č.574/8, k.č.574/45	m <sup>3</sup>	200		
2.	Planiranje površina nakon odvoza građevinskog materijala te prikupljanje raznih vrsta otpada(drvo, guma, plastika) na mjesto pogodno za utovar u prijevozno sredstvo.	m <sup>2</sup>	1.500		
3.	Prikupljanje, utovar i odvoz građevinskog otpada u mjestu Čitluk - K.o. Čitluk k.č. 657/1, k.č.828, k.č.836, k.č.837	m <sup>3</sup>	300		
4.	Planiranje površina nakon odvoza građevinskog materijala te prikupljanje raznih vrsta otpada(drvo, guma, plastika) na mjesto pogodno za utovar u prijevozno sredstvo.	m <sup>2</sup>	2.000		
5.	Prikupljanje, utovar i odvoz građevinskog otpada u mjestu Puljani - K.o. Puljane: k.č.574/5	m <sup>3</sup>	200		

6.	Planiranje površina nakon odvoza građevinskog materijala te prikupljanje raznih vrsta otpada(drvo, guma, plastika) na mjesto pogodno za utovar u prijevozno sredstvo.	m <sup>2</sup>	1.500		
7.	Prikupljanje, utovar i odvoz građevinskog otpada u mjestu Mratovo - K.o. Mratovo: k.č. 1721/2, k.č.1721/1, k.č. 657, k.č.659, k.č.598/1	m <sup>3</sup>	600		
8.	Planiranje površina nakon odvoza građevinskog materijala te prikupljanje raznih vrsta otpada(drvo, guma, plastika) na mjesto pogodno za utovar u prijevozno sredstvo.	m <sup>2</sup>	3.000		
<b>II.</b>	<b>MLJEVENJE I UGRADNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA</b>				
	Stavke se odnose mljevenje građevinskog otpada, sortiranje i prijevoz do mjesta ugradnje (nasip puta "kozjih staza")				
1.	Mljevenje i razvrstavanje otpada	m <sup>3</sup>	1.300		
2.	Utovar, prijevoz i ugradnja mljevenog građevinskog materijala na udaljenost do 5 km od mjesta drobljenja.	m <sup>3</sup>	1.300		
	<b>SVEUKUPNO</b>				
	<b>PDV 25%</b>				
	<b>UKUPAN IZNOS S PDV-OM</b>				

---

Potpis i pečat