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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakona o poslovima 
i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) izdaje se: 
 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU 
 

kojim se imenuje 
 

Josipa Vukušić mag.ing.aedif. 
  

ovlaštenim inženjerom građevinarstva za izradu Izvedbenog projekta „Sanacija nerazvrstanih cesta 
na području Općine Promina u naseljima Matase, Zore, Zelići i Grgurevići“ 

 
za građevinu : NERAZVRSTANE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA U NASELJIMA 

MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI 
 
naručitelj:   OPĆINA PROMINA 
    Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj  
 
faza:    IZVEDBENI PROJEKT 
 
oznaka dokumenta:  TD. 50-12/23 

 
Red.br.evidencije:  6806 
 
 
Oznaka potvrde o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva : 

Klasa: 102-02/20-02/78 
Ur.Br: 500-03-21-2 
Zagreb, 22. travnja 2021. godine 

Obrazloženje: 

Ista ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17 i 39/19) čl. 51. te je odgovorna za 
usklađenost projekta sa odredbama posebnih zakona i propisa. 

 

Knin, prosinac 2023. godine                                                                           Direktor: 

 

      ___________________________ 

                      Zoran Marin, dipl.ing.geod. 
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2.1. TEHNIČKI OPIS 
UVOD 

    Predmet ovog projekta je sanacija postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Promina, 
sukladno odrebama Pravilnika o održavanju cesta (Narodne novine 90/14). Predmetni radovi prema 
pravilniku spadaju u radove sanacije (održavanja) postojećih cesta. Građevina se prema odredbama 
članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) 
smatra postojećom u smislu Zakona o gradnji. Položaj predmetnih dionica ceste vidljiv je na preglednoj 
karti mjerila 1:1000/2000 (ortofoto) koja je u prilogu elaborata. Projektom je ukupno obrađeno 9 
dionica (NC 6, dio NC 9, NC 11, NC 12, NC 13, NC 14, NC 15, NC 16 i dio NC 22), podijeljene i označene 
u projektu kao 10 osi: A, B, C, C', D, E, E', F, G i G' ukupne duljine 972.02 m'. Obrađene dionice se 
nalaze u naseljima Matase (NC 6), Zore (dio NC 9), Zelići (NC 11, NC 12, NC 13, NC 14, NC 15 i NC 16) i 
Grgurevići (dio NC 22). Navedene nerazvrstane ceste koje su obuhvaćene ovim projektom su u naravi 
makadamski putevi. 
 

Obzirom na karakteristike predmetnih dionica ceste te njihov položaj u široj prometnoj mreži, 
iste imaju isključivo lokalni karakter te služe kao prometnice do pojedinih djelova naselja i/ili 
poljoprivrednih površina, te se ovim projektom ne mijenja njihova računska brzina od 30 km/h. U tom 
smislu je i intenzitet prometa mali te se obrađene prometnice svrstavaju u prometnice sa vrlo malim 
prometnim opterećenjem. U pravilu je to promet osobnih vozila i poljoprivredne mehanizacije, a samo 
iznimno se može očekivati dostavno ili slično vozilo većeg osovinskog opterećenja. 

 
Osnovna značajka prometnica je da su iste u pravilu nastale uređenjem postojećih puteva, uz 

eventualno manje širenje i ispravljanje tlocrtnih i visinskih elemenata i eventualno poboljšanje 
elemenata oborinske odvodnje. Oborinska odvodnja je omogućena uzdužnim i poprečnim nagibom 
kolnika s ispuštanjem u okolni krški teren. 

 
Širina kolnika je od 2.4-2.6m, a trup ceste je najčešće u ravnini postojećeg terena ili u plitkom 

zasjeku. Tlocrtni i visinski elementi su primjereni ovom rangu prometnica, što znači da su horizontalni 
radijusi u pravilu bez prijelaznih krivina i mjestimično veoma mali, a uzdužni profil nepravilan, 
mjestimično veoma strm i sa dosta lomova nivelete. 
 

Teren u kojem su građene postojeće ceste (putevi) je tipičan krški teren. Neposredno uz 
postojeći put, osim lokalno, nema velike šume ni izraženije ostale vegetacije. Sa strane su mjestimično 
ogradni zidovi i suhozidovi koji odvajaju postojeći kolnik od privatnih parcela. 
 

Postojeći kolnik je makadamska konstrukcija, neravan i deniveliran. U neravninama se zadržava 
voda što uzrokuje propadanje trupa ceste i iziskuje često dosipanje i uređivanje zastora od kamenog 
materijala. Rubovi kolnika su nepravilni i najčešće oštećeni uslijed djelovanja erozije. 

 
Za potrebu izrade projekta uređenja izrađen je geodetski snimak postojećeg stanja u mjerilu 

1:500 i isti je osnovom za definiranje geometrijskih elemenata trase ceste (tlocrtni i visinski) te ostalih 
zahvata. Snimak je napravljen i georeferenciran, te dostavljen u digitalnom obliku. 

 
Cjelokupni zahvat predviđen ovim projektom vrši se u okviru postojećeg cestovnog zemljišta. 

Uređenjem predmetnih dionica nerazvrstanih cesta omogućiti će se sigurnija i udobnija vožnja istom 
ali i smanjiti troškovi održavanja. 



 
 

 

GEO LOBI  d.o.o.  

 
SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA  

PODRUČJU OPĆINE PROMINA U NASELJIMA  
MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI 

 
 

IZVEDBENI PROJEKT 
IZRADILA: Josipa Vukušić, mag. ing. aedif. 

 

  

 
KNIN, prosinac 2023.                                                                             T.D. 50-12/23                                                                   str  15 
 

 

Obzirom na karakter zahvata, tj. da je riječ o održavanju postojećeg puta, uz samo mjestimično 
širenje do potrebnih gabarita, a kako su isti u funkciji dugi niz godina pa su poznata sva „slaba“ mjesta, 
nisu se posebno vršili geomehanički istražni radovi. Potrebni parametri su usvojeni temeljem vizualnog 
pregleda kao i konzultacija s predstavnicima lokalne samouprave kako bi se stekao uvid u eventualno 
osjetljiva područja zahvata (odvodnja, nosivost i stabilnost podloge i pokosa i sl.). 
 
OPIS PLANIRANOG ZAHVATA 
 

Osnovni ciljevi zahvata su slijedeći: 

 sanirati oštećenja postojećeg kolnika 

 izvesti suvremeni (asfaltni) kolnik 

 izvesti strukturno pojačanje postojećeg kolnika 

 poboljšati odvodnju oborinskih voda sa kolnika i trupa ceste 

 izvršiti proširenje postojeće ceste do širine potrebne za ovaj rang i značaj prometnice 

 izvršiti korekciju tlocrtnih i uzdužnih elemenata ceste gdje je to nužno i moguće 

 po potrebi i druge zahvate 
 

U razradi planiranog zahvata respektirani su osnovni čimbenici od značaja za modernizaciju 
predmetne prometnice: 

 značaj prometnice u prometnoj mreži 

 što više koristiti postojeći kolnik te tako reducirati troškove uređenja i potrebu za 
zauzimanjem okolnog zemljišta 

 što bolje uklapanje u okoliš i konfiguraciju terena 

 karakteristike šire prometne mreže 

 racionalnost zahvata 
 

Prethodno je napravljena analiza postojećeg stanja temeljem napravljenog geodetskog snimka 
te obilaska terena. Polazeći od veličine prometa te funkcije obrađenih dionica ceste, utvrđeni su 
osnovni tehnički elementi projektiranog zahvata. Pri tome se posebno vodilo računa da se izvrši 
saniranje i poboljšanje postojećeg stanja, a da predloženi zahvat ostane u okviru postojećeg cestovnog 
zemljišta, tj. da se izbjegne potreba za izvlaštenjem. Projektni elementi su utvrđeni na osnovu 
„Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa“, Narodne novine 110/01 (u daljnjem tekstu Pravilnik). 
Usvojena je računska brzina od 30 km/h. Međutim, obzirom na specifičnost zahvata i rang obrađenih 
prometnica, ali vodeći računa o sigurnosti odvijanja prometa te racionalnosti zahvata, prihvaćena su 
određena pojadnostavljenja i odstupanja od kriterija iz Pravilnika. 
 
Poprečni profil je usvojen prema prikazu u donjoj tablici: 

  

Element Veličina 

Širina kolnika u pravcu 2.4-2.6m 

Širina bankina ≤0.50 m 

Poprečni nagib kolnika u pravcu 2.50 % 

Nagib pokosa nasipa 1:1.5 

Nagib pokosa usjeka 1.5:1 
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Pored ovog na pojedinoj mikrolokaciji dolazi do odstupanja gore navedenih vrijednosti 
(povećanje ili smanjenje profila), a što je uvjetovano stvarnim prometnim opterećenjem kao i 
raspoloživim prostorom, odnosno terenskim uvjetima kojima trasa prolazi. 
 
 Tlocrtni elementi se korigiraju na način da se vrši oblikovanje pravilnim kružnim lukom, bez 
primjene prijelaznica, a što je ocijenjeno prihvatljivim obzirom na opće uvjete odvijanja prometa (obim 
prometa, dozvoljena brzina, širina kolnika, uzdužni nagibi i dr.). Naime, značajnija korekcija tlocrtnih 
elemenata s prijelaznim krivinama bi nužno zahtjevala izlazak iz postojećih gabarita, a time i imovinske 
probleme. Najmanji dopušteni polumjer kružnog luka za usvojenu računsku brzinu od 30 km/sat, u 
skladu s Pravilnikom, iznosi 25 metara. Iznimno je na pojedinim mikrolokacijama projektiran polumjer 
manjeg radijusa kako bi se izbjegao značajniji izlazak van koridora postojeće ceste. 
 
 Uzdužni profil. U skladu s prethodno utvrđenim kriterijima projektirani uzdužni nagib prati 
nagib postojećeg puta (terena). Novoprojektirana niveleta je položena da što je moguće više prati 
postojeći put uz izdizanje za debljinu kolničke konstrukcije. Na pojedinim lokacijama je potrebno 
izvršiti korekciju odnosno iskop-nasip obzirom da je postojeći put u potpunosti pratio konfiguraciju 
terena. 
 
 Odvodnja oborinskih voda omogućena je uzdužnim i poprečnim nagibom kolnika. Obzirom na 
konfiguraciju i karakteristike terena kao i položaj nivelete u odnosu na okolni teren, oborinska voda se 
u pravilu ispušta u teren.  
 
 Kolnička konstrukcija. U pogledu kolničke konstrukcije imamo jedinstven slučaj izgradnje nove 
kolničke konstrukcije. Nova kolnička konstrukcija je dimenzionirana polazeći od osnovnih utjecajnih 
faktora (veličine prometnog opterećenja, nosivosti posteljice, klimatsko-hidrološke značajke kraja, 
karakteristike primjenjenih materijala i dr.). Kako je riječ o prometnicama sa vrlo malim prometnim 
opterećenjem, nema potrebe provoditi postupak dimenzioniranja kolničke konstrukcije. Usvajamo 
kolničku konstrukciju slijedećeg sastava uobičajenu za ovakve prometnice:  
 
 

5 cm- bitumenizirani nosivo-habajući asfaltni sloj  
 AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4 

 
15cm- mehanički stabiliziran nosivi sloj od drobljenog 

kamenog materijala 0/63mm, Ms>80 MN/m2 

 TAMPON 
                  
                   

                              

                 Posteljica (miješani materijal) 

 
 Obzirom da se predviđa izvedba jednoslojnog asfaltnog zastora, predlažemo asfaltnu mješavinu 
tipa AC 16 surf 50/70 AG4 M4 (bitumenizirani nosivo-habajući sloj), dakle mješavinu koja ima svojstva i 
nosivog i habajućeg sloja. Nadalje, kako se kolnička konstrukcija u pravilu izvodi preko postojećeg, 
makadamskog kolnika, debljinu mehanički stabiliziranog nosivog sloja usvajamo u minimalnoj debljini, 
tj. debljini od 15,0 cm. 
 
 Posebnu pozornost posvetiti uređenju posteljice kolničke konstrukcije. Za postizanje tražene 
nosivosti i ravnosti posteljice potrebno je postići i potrebnu homogenost nosivosti. Naročito voditi 
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računa da se očiste eventualni proslojci zemljanog – glinovitog materijala koji ima smanjenu nosivost u 
uvjetima povećane vlažnosti.  
  

Bankine. Bankine se uređuju primjenom sitnozrnog kamenog materijala (jalovina). Pri tome 
posebno voditi računa da se prethodno izvrši uništavanje korova i raslinja ispod bankine.. 
 
 Spojevi i prilazi. Prilazi privatnih parcela (kuća) na predmetne prometnice su određeni u 
minimalno potrebnoj širini i uređenje istih je obuhvaćeno troškovnikom radova. Također je 
predviđeno i uređenje spojeva na prometnice istog i višeg ranga. 
 
 Instalacije. Obzirom na karakter obrađenih prometnica, u trupu istih u pravilu nema izgrađenih 
komunalnih instalacija. Ukoliko je ipak mjestimično bilo vidljivih šahti, iste su geodetski snimljene, a 
troškovnikom radova je predviđeno izdizanje, odnosno prilagođavanje istih novoprojektiranim kotama. 
Ipak se izvođača radova upućuje na oprez prilikom svih iskopa u trupu ceste, odnosno da prije samih 
radova u direktnom kontaktu s predstavnicima vlasnika vodova provjeri eventualno postojanje istih. 
 
 Prometna signalizacija. Obzirom na karakter obrađenih prometnica, predviđena je najnužnija 
prometna signalizacija. Prometno rješenje je izrađeno u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, 
opremi i signalizaciji na cestama (Narodne novine 92/2019) te Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama OTU. Privremena prometna signalizacija i regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova nisu 
posebno prikazani. Istu je u obvezi izraditi izvođač radova, u skladu s organizacijom radova na 
gradilištu. Isto nije posebna stavka troškovnika već se podrazumijeva kao trošak organizacije gradilišta. 
 
 
 
 

EKOLOŠKI ASPEKTI 
 
 U svim fazama realizacije zahvata potrebno je voditi računa o mogućim utjecajima na okoliš i to 
u izradi projekta, za vrijeme izvođenja radova te tijekom eksplotacije ceste. 
  
 U izradi projekta vodilo se računa da se što više prati konfiguracija postojećeg terena, tj. da se 
što više koristi postojeći trup ceste kako bi se smanjili radovi iskopa i nasipa, potreba za otvaranjem 
pozajmišta te transport materijala. Nadalje, realizacijom zahvata prema ovom projektu, smanjiti će se i 
mogućnost prometnih nesreća, a time i zagađenja okoliša zbog takvih incidenata. 
 
 U trasi ceste kao ni u neposrednoj blizini nema evidentiranih zaštićenih spomenika kulture ili 
sličnih sadržaja. Zbog ograničenosti zahvata, utjecaj na biljna i životinjska staništa je minimalan. 
Unatoč tome, obveza izvođača radova je da prilikom gradnje posebno vodi računa o ovim aspektima 
kako bi se izbjegao bilo koji napotrebni štetni utjecaj na okolinu. 
 
IZVEDBA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 
 Kvaliteta primjenjenih materijala te svi radovi iz projekta izvode se u skladu sa zahtjevima Općih 
tehničkih uvjeta za radove na cestama (OTU, Hrvatske ceste, Zagreb, 2001 god.) te u skladu s važećim 
propisima i normama. U tom smislu su i primjenjene stavke troškovnika, za koje je detaljniji opis, način 
kontole i troškove potrebne za potpuno dovršenje pojedine stavke. Izvođač je prethodno dužan izvršiti 
pregled terena i procjeniti odnose pojedinih kategorija iskopa i kroz ponudu daje jedinstvenu cijenu 
iskopa bez obzira na kategoriju. 
Obveza je izvođača radova izraditi i elaborat (geodetski snimak) izvedenog stanja. 
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2.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

1. OPĆENITO 

 Investitor predaje izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje 

potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju. 

Izvođač je dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka završetka radova. 

Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim 

uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za produženje roka. 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadležnoj 

Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz. 

Svi elementi tehničke zaštite, prema vrijedećim propisima uzeti su u obzir u cijene, tj. obuhvaćeni 

faktorom gradilišta. 

Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvođač je dužan pravovremeno prijaviti početak radova 

nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod 

inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru. 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno 

obavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu s normom (HRN U.E1.010). Sva zapažanja 

unositi u građevinski dnevnik. 

Program kontrolnih ispitivanja izrađen je u skladu s trenutno vrijedećim propisima i normativima, te 

“Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama” – knjige I. - VI. iz 2001. g. u izdanju Hrvatskih 

(skraćeno OTU). 

U programu su navedena kontrolna ispitivanja materijala, proizvoda i radova koja obavlja (osigurava) 

naručitelj radova. Osim ovih ispitivanja izvođač je dužan obaviti (osigurati) tekuća (tehnološka) 

ispitivanja u skladu s vrijedećim propisima i normativima, te dokaze (ateste) za ocjenu pogodnosti 

materijala i proizvoda koji se ugrađuju u građevinu. 

Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala, proizvoda i radova moraju biti 

pravovremeno dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru. 

Program je izrađen prema stavkama troškovnika građevinskog projekta i odnosi se samo na radove 

opisane ovim projektom. Radove treba izvesti točno prema opisu iz troškovnika, te vrijedećim 

propisima i normativima i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.  

U stavkama u kojima nije objašnjen način rada i posebne osobine konačnog proizvoda, izvođač je 

dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe vrijedećih normi, uz obvezu 

izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta u svim 

pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije 

već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtijeva izvedba izvan 

propisanih normi. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati traženoj kvaliteti prema vrijedećeim 

propisima i normama. 

Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u 
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skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kakvoću nekog propisanog 

materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti 

projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s 

nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga izvođača. 

U slučaju nedovoljne jasnoće opisa pojedine stavke, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 

projektanta. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

 

2. ISPITIVANJA I ATESTI 

Za osiguranje stalne kakvoće sastavnih materijala te za odgovarajući uvid u kakvoću sastavnih 

materijala potrebno je: 

1. Kontrolnirati kakvoću materijala, 

2. Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći materijala, 

3. Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, norme i propise dane u Općim tehničkim 

uvjetima. 

 

2.1. Kontrola kakvoće  

Kontrola kakvoće sastoji se od: 

- ispitivanja pogodnosti materijala 

- tekućih ispitivanja, 

- kontrolnih ispitivanja  i 

- provjere  kakvoće uskladištenih materijala. 

2.1.1. Ispitivanje  pogodnosti  

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 

ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve tehničkih propisa i normi, te Općih  

tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. 

2.1.2. Tekuća ispitivanja 

Tekuća ispitivanja obavljaju se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 

proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kakvoće. 

Učestalost i vrste tekućih  ispitivanja propisani su važećim propisima i normama, te Općim tehničkim 

uvjetima, a ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

2.1.3. Kontrolna ispitivanja 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa svojstvima i 

karakteristikama propisanim vežećim tehničkim propisima i normama te Općim tehničkim uvjetima.  

Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino organizacija za kontrolu kakvoće, koja obavlja i 

uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste  ispitivanja propisani su, ovisno o vrsti i namjeni materijala, 

važećim propisima i normama, te Općim tehničkim uvjetima. Za materijale koji podliježu Naredbi o 

obveznom atestiranju Državnog zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja  atesta 

obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 
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2.1.4. Provjera kakvoće uskladištenog materijala 

Ispitivanjem   se  utvrđuje  kakvoća  materijala   uskladištenog   na  deponijama,  silosima,  cisternama  

i  sl.  u  ovim  slučajevima: 

1. kad  svojstva  i  značajke   nisu  praćeni u tijeku  proizvodnje 

2. radi  provjere  svojstava  i  značajki,  a  prema posebnom  zahtjevu  ili  potrebi. 

Uzorkovanje  i  ispitivanje  obavlja    organizacija  za  kontrolu  kakvoće. 

 

2.2. Dokumentacija 

- Izvještaj o  prethodnom  ispitivanju kakvoće  s ocjenom pogodnosti materijala  

- Izvještaj o tekućoj kontroli  

- Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 

- Atest  

- Uvjerenje o kakvoći proizvoda  

- Uvjerenje  o kakvoći sirovine  

- Izvještaj o provjeri kakvoće uskladištenog materijala  

 

3.  ISKOLČENJE 

Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranja 

iskolčenja, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, 

odnosno do predaje radova investitoru. 

 

4.  ZEMLJANI RADOVI 

4.1.   Uređenje temeljnog tla mehaničkim nabijanjem 

Kontrola kakvoće materijala u temeljnom tlu sastoji se od: 

- određivanja vlažnosti uzoraka tla, 

- određivanja specifične težine tla, 

- određivanja zapreminske težine tla, 

- određivanja granulometrijskog sastava tla, 

- određivanja sadržaja sagorljivih i organskih materija tla i 

- određivanja optimalnog sadržaja vode. 

Kontrolna ispitivanja temeljnog tla obuhvaćaju: 

- Određivanje stupnja nabijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili određivanje 

modula stišljivosti kružnom pločom ø 30 cm. 

      1 ispitivanje / 2000 m2  

 

4.2.   Iskop materijala 

Rad obuhvaća iskop u materijalu “A”, “B” ili “C” kategorije, s prebacivanjem u nasip ili utovarom u 

prijevozno sredstvo. Iskopi se rade točno po mjerama i profilima te visinskim kotama iz projekta. 
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4.3.    Izrada posteljice 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu posteljice, odnosno završnog sloja nasipa, koja 

mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta. 

Ispitivanja posteljice obuhvaćaju: 

- kontrolna ispitivanja koje obavlja (osigurava) naručilac 

- tekuća (tehnološka) ispitivanja koje obavlja (osigurava) izvođač 

Sva ispitivanja potrebno je provesti prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU), 

Hrvatske ceste, Knjiga II, Zagreb, 2001. Uvjeti koji nisu definirani u OTU, propisani su u ovom Projektu. 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci 

poprave na trošak izvoditelja. 

Predviđa se izrada posteljice mješanih materijala. 

Kontrolna ispitivanja posteljice obuhvaćaju: 

Određivanje stupnja nabijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak. 

 1 ispitivanje / 1000 m2  

Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø 30 cm. 

 1 ispitivanje / 1000 m2 

Određivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice. 

 1 ispitivanje / 6000 m2 

Ravnost posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m odstupanje ne smije biti veće od 

2 cm. 

Pri kontroli kakvoće izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj 

pokusa u jednoj seriji 5. U takvom slučaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na 

minimalne zahtijevane vrijednosti korištene pri kontroli. U jednoj seriji može biti jedan od 5 rezultata 

manji od minimalno traženog, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za više od: 

 5% pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju (yd), 

 10% pri mjerenju modula stišljivosti (Ms). 

Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti (rezlutati) određene 

ispitivanjem trebaju biti veće od minimalno zahtijevanih. 

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati 

zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na posteljici. 
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5. SAVITLJIVA KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

5.1.  Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog 

kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta. 

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer preuzme posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih 

nagiba i traženih uvjeta kvalitete. 

Dokumentacija o dokazu kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova kod tehničkog pregleda 

građevine obuhvaća: 

- Isprava o sukladnosti za agregat od kojeg je napravljen sloj, 

- Izvještaj o pogodnosti materijala za mješavinu, 

- Izvještaj o tekućim ispitivanjima, 

- Izvještaj o kontrolnim ispitivanjima,  

- Izvještaj o kontrolnim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i 

- Izvještaj nadzornog inženjera o izvedenim radovima. 

Pravilnikom o potvrđivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mješavine. Sustav tvorničke kontrole 

proizvodnje za nevezane mješavine biti će ustrojen nakon definiranja sustava za potvrđivanje 

sukladnosti nevezanih mješavina.  

U dodatku D norme HRN EN 13285 definiran je način provođenja tvorničke kontrole proizvodnje u 

periodu do definiranja sustava za potvrđivanje sukladnosti nevezanih mješavina. 

 

Dokazi uporabljivosti 

Na temelju provedene kontrole kakvoće u ovlaštenom laboratoriju izvođaču ili proizvođaču izdaje se 

izvještaj o pogodnosti materijala za mješavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od 

nevezanih mješavina. 

Izvještajem o pogodnosti materijala se potvrđuje mogućnost proizvođača da od sirovine, s 

postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja. 

Izvještaji o pogodnosti materijala također potvrđuje da već proizvedena određena količina materijala 

odgovara zahtjevima kakvoće. Izvještaj o pogodnosti materijala vrijedi najviše godinu dana. 

Dođe li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graničnog područja ili 

lokacije nalazišta, naručitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoći novog materijala. 

Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u čijem uzorkovanju obavezno 

sudjeluju predstavnici ovlaštenog laboratorija i naručitelja. 

Ako dođe do bitne promjene svojstava zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u 

kamenolomu, ili zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do bitne 

promjene granulometrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazišta, naručitelj 

treba pribaviti dokumentaciju o kakvoći novog materijala i predati ju nadzornom inženjeru. 

Isprava o sukladnosti materijala i izvještaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom 

inženjeru. 
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Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od nevezane mješavine: 

Tekuća ispitivanja materijala i radova 

Tekuća ispitivanja obavlja (osigurava) izvođač, preko svog ovlaštenog laboratorija, ili ako ga ne 

posjeduje, preko drugog ovlaštenog laboratorija. Ta ispitivanja služe za ocjenu kakvoće izvedenog 

sloja, na osnovi čega se pristupa kontrolnim ispitivanjima. 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 

 ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, ili 

 stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu 

postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili 

 nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili 

 ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti 

volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili 

denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2, 

 ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2, 

 ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 3 m, na svakom poprečnom profilu ili prema 

zahtjevu nadzornog inženjera i 

 ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem. 

Neposredno po obavljenim tekućim ispitivanjima, izvođač radova rezultate ispitivanja, u pisanom 

obliku, dostavlja nadzornom inženjeru. 

Po završetku radova rezultati ispitivanja u okviru tekućih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju. 

Kontrolna ispitivanja materijala i radova 

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko ovlaštenog laboratorija, a 

zajedno s tekućim ispitivanjima služe kao potvrda postignute kakvoće sloja kolničke konstrukcije. 

Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekućih ispitivanja i potvrde kakvoće sloja u pogledu 

zbijenosti, ravnosti, visine, položaja i nagiba. Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća 

ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje. 

Po završetku radova rezultati kontrolnih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju. 

Na osnovi rezultata tekućih i kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno njegov nadzorni inženjer, 

donosi konačnu ocjenu o kakvoći izvedenog sloja. 

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci 

poprave na trošak izvoditelja. 
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5.2.   Asfaltni sloj 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnog sloja koji mora prema svemu 

odgovarati zahtjevima iz projekta. 

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciljem postizanja propisane kvalitete 

asfaltnog sloja sukladno zahtjevima tehničkih uvjeta iz ovog projekta. 

Aktivnosti prije početka izvođenja asfalterskih radova uključuju pribavljanje (za bitumen, agregat i 

punilo te bitumensku mješavinu) Izjave o sukladnosti, Tehničku uputu i Oznaku sukladnosti kojom 

proizvođač potvrđuje da su svojstva sastavnih materijala i mješavine sukladna zahtjevima iz projekta. 

Aktivnosti tijekom izvođenja asfalterskih radova. 

U svrhu kontrole kvalitete provodi se investitorska i izvođačka kontrola kvalitete sastavnih materijala, 

proizvedene bitumenske mješavine i izvedenog asfaltnog sloja. 

Izvođačka kontrola kvalitete 

Izvođačku kontrolu kvalitete obavlja izvođač radova ili ih može povjeriti laboratoriju akreditiranom 

prema HRN EN ISO/IEC 17025 za metode ispitivanja propisane ovim projektom.  

Izvođačka kontrola kvalitete agregata, punila i bitumena 

Izvođačku kontrolu kvalitete agregata, punila i bitumena, od kojih je svaka bitumenska mješavina 

proizvedena, provodi se sukladno tablici za svaku mješavinu predviđenu ovim projektom.  

Pisani izvještaj o provedenim ispitivanjima izvođač asfalterskih radova mora predati nadzornom 

inženjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.  

Izvođačka kontrola kvalitete proizvedene bitumenske mješavine 

Uzorci za izvođačku kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mješavine uzimaju se na mjestu 

ugradnje sukladno zahtjevima norme HRN EN 12697-27. 

Vrste ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja bitumenskih mješavina od asfaltbetona 

navedeni su u tablici.  

Izvještaje i zapise o provedenoj izvođačkoj kontroli kvalitete proizvedene bitumenske mješavine, 

izvođač je dužan je predati nadzornom inženjeru u roku od najviše pet dana nakon uzorkovanja. 

Izvođačka kontrola kvalitete izvedenog sloja 

Vrste ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja izvedenog sloja navedeni su u tablici. 

Nakon što je asfaltni sloj izveden izvođač je dužan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i 

položaju. Snimaju se karakteristične točke. 

Izvještaje i zapise o provedenoj izvođačkoj kontroli kvalitete izvedenog sloja, izvođač je dužan predati 

nadzornom inženjeru u roku od najviše pet dana nakon uzorkovanja, odnosno nakon započetog 

ispitivanja. 
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Izvještaj o izvođačkoj kontroli kvalitete 

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu izvođačke 

kontrole, prikazuju se u pisanom izvještaju koji sadrži: 

 opći dio s podacima o građevini, izvođaču i investitoru, 

 rezultate ispitivanja, 

 komentar svih aktivnosti provedenih radi izvođačke kontrole kvalitete primijenjenih materijala, 

proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, te 

 zaključni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta. 

Investitorsku kontrolu kvalitete obavlja investitor ili o njegovu trošku, pravna osoba po njegovu izboru, 

osposobljena za takvu vrstu poslova. 

Investitorska kontrola kvalitete agregata, punila i bitumena 

Uzorci agregata, punila i bitumena, a u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete, uzimaju se na 

skladišnom prostoru asfaltne baze.  

Ispitni uzorci agregata uzimaju se sukladno normi HRN EN 932-1 u prisustvu nadzornog inženjera ili 

njegovog opunomoćenika, te u prisustvu predstavnika proizvođača bitumenskih mješavina.  

Uzorci bitumena u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na skladišnom prostoru asfaltne 

baze. Ispitni uzorci bitumena uzimaju se sukladno normi HRN EN 58 u prisustvu nadzornog inženjera ili 

njegovog opunomoćenika, te u prisustvu predstavnika proizvođača bitumenskih mješavina.  

Zapisnik o uzorkovanju mora sadržavati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu identifikaciju 

uzetih uzoraka.  

Vrsta ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja agregata, punila i bitumena navedeni su u 

tablici.  

Za vezni i nosivi sloj provode se kontrolna ispitivanja krupnog i miješanog agregata, te punila. Za 

habajući sloj provode se kontrolna ispitivanja krupnog, sitnog i miješanog agregata, te punila. 

Investitorska kontrola kvalitete proizvedene bitumenske mješavine 

Uzorci bitumenskih mješavina u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete uzimaju se na mjestu 

ugradnje. Ispitni uzorci bitumenskih mješavina uzimaju se sukladno normi HRN EN 12697-27 u 

prisustvu nadzornog inženjera ili njegovog opunomoćenika, te u prisustvu predstavnika izvođača 

radova. Zapisnik o uzorkovanju mora sadržavati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu 

identifikaciju uzetih uzoraka. Vrsta ispitivanja, ispitne metode i učestalost kontrolnih ispitivanja 

bitumenskih mješavina od asfaltbetona i splitmastiks asfalta, navedeni su u tablici. 

Investitorska kontrola kvalitete izvedenog sloja 

Vrste, ispitne metode i učestalost ispitivanja izvedenog sloja od asfaltbetona navedeni su u tablici. 

Nadzorni inženjer preuzet će izvedeni asfaltni sloj temeljem rezultata investitorske i izvođačke 

kontrole kvalitete, prema zahtjevima tehničkih uvjeta iz ovog projekta. 
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Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mješavine, odnosno izvedenog asfaltnog 

sloja ne zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvođač radova će o svom trošku ukloniti dio nekvalitetno 

izvedenog asfaltnog sloja i nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete. 
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TABLICA Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete građevnih proizvoda sa 

potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 8.000 m2 a većom od 2000 m2 za lako prometno 

opterećenje  

 

Građevni 

proizvod 
Svojstvo Ispitna norma 

Učestalost provedbe ispitivanja 

(1 uzorak na zadanu masu ili m2 izvedenog sloja) 

Izvođačka kontrola 

kvalitete 

Investitorska kontrola 

kvalitete 

lako i vrlo lako lako i vrlo lako 

B
it

um
en

sk
a 

m
je

ša
vi

n
a 

 Granulometrijski sastav 
HRN EN 

12697-2 

500 t ili jednom dnevno 

ako se ugrađuje više od 

250 a manje od 500 t 

1 uzorak 
Udio veziva 

HRN EN 

12697-1 

Udio šupljina HRN EN 

12697-8 
Ispuna šupljina bitumenom 

Temperatura 
HRN EN 12697-

13 
Svakih 25t i kod svakog uzorkovanja 

 

TABLICA Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete izvedenog sloja sa 

potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 8000 m2 a većom od 2000 m2 za lako prometno 

opterećenje 

 

Asfaltni 

sloj 
Svojstvo Ispitna norma 

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja  

(1 uzorak na zadanu masu ili m2 izvedenog sloja) 

Izvođačka kontrola 

kvalitete 

Investitorska kontrola 

kvalitete 

srednje i teško srednje i teško 

U
gr

ađ
en

i 

as
fa

lt
n

i s
lo

j Debljina (a) HRN EN 12697-36 

4000 m2 (c) 2.000 m2 (c) 
Udio šupljina (b) HRN EN 12697-8 

Stupanj zbijenosti (b) 
nerazorna 

metoda 
(a)

 u sklopu izvođačke kontrole dopušta se izračun na temelju utrošene mase asfaltne mješavine  
(b) ulazni podaci za izračun uzimaju se temeljem prosječne gustoće asfaltne mješavine odnosno prosječne 

gustoće laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje (gustoća asfaltnog sloja može se odrediti i 

nerazornom metodom)  
(c)

 najmanje 3 bušena uzorka, ravnomjerno raspoređena, navode se rezultati pojedinačnih ispitivanja bušenog 

uzorka  

 

 

B
it

um
en

sk
o

 

ve
zi

vo
  Penetracija HRN EN 1426 

1 uzorak 1 uzorak 

Točka razmekšanja HRN EN 1427 
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Vremenski uvjeti ugradnje bitumenskih mješavina 

Bitumenske mješavine ugrađuje se samo u povoljnim vremenskim uvjetima.  

Ugradnja bitumenskih mješavina na zaleđenu ili snijegom pokrivenu podlogu nije dopuštena.  

Ugradnja bitumenskih mješavina nije dopuštena po kiši i/ili magli koja na podlozi stvara zatvoreni 

vodeni film.  

Najniža temperatura zraka pri kojoj je dopuštena ugradnja bitumenskih mješavina je:  

 0°C za nosive i vezne slojeve od asfaltbetona,  

 +5°C za habajuće slojeve debljine >30 mm, od asfaltbetona 

 

Priprema podloge 

Podloga na koju se polaže asfaltni sloj mora biti stabilna, nosiva, ravna, suha i čista, bez nevezanog 

materijala. 

Najveća dopuštena neravnost podloge u uzdužnom i poprečnom smjeru, izmjerena prema normi HRN 

EN 13036-7, mjernom letvom duljine 3m, iznosi:  

 15 mm pri izvedbi nosivog sloja,  

 12 mm pri izvedbi veznoga sloja,  

 8 mm pri izvedbi habajućeg sloja. 

U svrhu postizanja međusobnog povezivanja podloge i izvedenog asfaltnog sloja, podloga se 

prethodno mora poprskati bitumenskom emulzijom. 

Količina bitumenske emulzije za prskanje podloge ovisi o razini hrapavosti podloge, vrsti i tipu 

bitumenske emulzije, te vrsti i tipu asfaltnog sloja koji se izvodi, a nanosi se u količini koja osigurava 

propisanu povezanost slojeva. 

Pri prskanju podloge, bitumenska se emulzija smije zagrijati najviše na 60°C za nemodificiranu odnosno 

70°C za modificiranu. 

Kada se u asfaltni sloj ugrađuje bitumenska mješavina na bazi polimerom modificiranog bitumena, 

tada se podloga mora obvezno poprskati polimerom modificiranom bitumenskom emulzijom. 

Prskanje podloge bitumenskom emulzijom na temperaturi zraka ili podloge nižoj od +5°C nije 

dopušteno. 

Ugradnja bitumenske mješavine na poprskanu podlogu smije započeti tek po završetku faze 

„razbijanja“ emulzije. 

Površine koje su obrađene prskanjem bitumenskom emulzijom smiju se koristiti isključivo za gradilišni 

promet vezan uz poslove ugradnje asfaltnih slojeva. 
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6. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

6.1. Općenito 

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona u 

fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehničkim propisom za betonske 

konstrukcije, članak 13. i 14. 

Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema točki A.2.2. TPBK-a. Sustav potvrđivanja sukladnosti 

betona je 2+. 

Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom 

nadzornog inženjera. 

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena 

je samo uz poseban  projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim 

ispitivanjima. 

 

6.2. Proizvodnja betona 

Poslove proizvodnje i kontrole betona može provoditi samo onaj izvoditelj koji za tvornicu betona i 

laboratorij ima certifikat kojega izdaje ovlaštena pravna osoba. Što se tiče ostalih materijala, moraju 

biti ispitani i za njih se mora izdati izjava o sukladnosti koju potpisuje proizvoditelj. 

Proizvođač je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sljedeće 

aktivnosti: 

- Početno ispitivanje 

- Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje 

- Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 

Laboratorij uz tvornicu betona treba biti opremljen za sva kontrolna ispitivanja sastojaka betona i za 

ispitivanja svježeg betona. Također, laboratorij mora biti opremljen kalupima i uređajima za izradu 

uzoraka za ispitivanje očvrslog betona. 

Kontrolna ispitivanja očvrslog betona mogu se obaviti u specijaliziranoj ustanovi. 

Izvoditelj treba voditi urednu evidenciju o svim isporukama/spravljenim skupinama betona, odnosno o 

provedenim ispitivanjima na gradilištu. Evidencija mora uvijek biti dostupna nadzornom inženjeru. 

Izvoditelj mora imenovati osobu odgovornu za ispitivanje gradiva i izvještavanje o rezultatima 

ispitivanja. 

6.2.1. Početno ispitivanje 

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1 Dodatak 

A. Za početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. Početnim ispitivanjem 

utvrđuju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svježeg i očvrslog betona. Prije upotrebe 

novog sastava betona ili prilikom pojave značajnije promjene u sastavnim materijalima mora se obaviti 
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početno ispitivanje. U slučaju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu 

potrebna početna ispitivanja proizvođača. 

6.2.2. Stalna unutarnja kontrola proizvodnje 

Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i održavanje 

kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Pri tome, Proizvođač mora 

ispuniti zahtjeve navedene u Članku 16. Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i 

označavanju građevnih proizvoda. 

Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje radove koji  

se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole 

proizvodnje.  

6.2.3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 

6.2.3.1. Svježi beton  

Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN 

EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona.  

Količina cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona sa 

proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti 

veća za više od 0,02 od granične vrijednosti.  

Posebna svojstva betona  moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN EN 206-1. 

Konzistencija betona  mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN EN 206-1. 

Sukladnost ispitivanja svježeg betona prihvaća se zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u 

skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima 

uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje od tražene vrijednosti. 

6.2.3.2. Očvrsli beton  

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, 

dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i 

njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. 

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća utvrđuje se na 

uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slučajevima može se posebno uvjetovati 

ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 28 dana. 

Minimalni broj uzoraka za prihvaćanje sukladnosti se određuje prema Tablici 13 HRN EN 206-1. 

Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe 

konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku ili prosjek rezultata kada su 

uzorci na isti način uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.  

Sukladnost s karakterističnom tlačnom čvrstoćom betona (fck) je potvrđena ako su oba kriterija iz 

Tablice 14. HRN EN 206-1 za početnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena. 
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6.2.3.3. Svojstva trajnosti 

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod 

kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je proizvođač betona. 

Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi u skladu s normama danim u TPBK. 

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino 

svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPBK. 

6.3. Projektiranje betona 

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako 

da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, 

čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani 

postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće 

druge tretmane ili obrade ugrađenog betona. 

6.3.1. Sastavni materijali 

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona moraju biti sukladni točki 5.1. HRN EN 

206-1. Za proizvodnju betona pilota, osim prethodno navedenoj normi, sastavni materijali moraju biti 

sukladni i točki 6. HRN EN 1536. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o 

sukladnosti. Smiju se rabiti samo oni materijali koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih 

normi ili tehničkog dopuštenja izdanog od nadležnog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo 

ovlastilo. 

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br. 22 

norme HRN EN 206-1. 

6.3.1.1. Cement 

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, 

prilog C i normom HRN EN 197.  

Prije uporabe cementa za pripremu betona, potrebno je provesti prethodna ispitivanja kojima će se 

dokazati deklarirana svojstva cementa. 

6.3.1.2. Agregat 

Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za 

betonske konstrukcije, prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 

13055. 

Frakcije agregata koje se koriste za pripremu betona trebaju biti od drobljenog vapnenačkog 

materijala. Količina sitnih čestica ne smije varirati više od 5% u odnosu na količinu dokazanu u 

prethodnim ispitivanjima. 

Za sve vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smiju 

se uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mješavine. 

6.3.1.3. Voda za pripremu betona 
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Voda za pripremu betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008. 

Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere 

uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih 

ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. 

6.3.1.4.  Dodaci betonu 

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. 

Prema HRN EN 206-1, mogu se rabiti mineralni dodaci tip I i tip II.  

Mineralni dodaci tipa I moraju zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za pigmente). 

Mineralni dodaci tipa II moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdeći pepeo) i HRN EN 13263 

(za silikatnu prašinu). 

Utjecaj dodataka treba dokazati prethodnim ispitivanjima betona izradom laboratorijskih uzoraka. Za 

pripremu se mogu koristiti samo ne vrste dodataka za koje se eksperimentalno utvrdi na uzorcima 

betona da zadovoljavaju sve propisane uvjete kakvoće. 

6.4. Isporuka betona 

Tvornica betona uz gradilište mora biti organizirana za uvjete proizvodnje betona razreda C 40/50 i za 

ostala propisana svojstva. Za prihvaćanje tvornice betona izvoditelj treba predočiti odgovarajuće 

izvještaje o proizvodnoj sposobnosti.  

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu koja mora 

sadržavati podatke prema točki 7.3 HRN EN 206-1. 

6.5.  Kontrolni postupci na gradilištu 

6.5.1. Svježi beton  

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna 

osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja 

svojstava svježeg betona. 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 

13670-1, HRN EN 206-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i 

vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje, 

ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

6.5.2. Očvrsli beton  

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna 

osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja 

svojstava očvrslog betona. 

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, 

dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i 
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njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 

12390-3.  

Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja 

betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvođača. Ako je količina 

ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni 

uzorak betona. 

 

6.5.3. Ocjenjivanje rezultata ispitivanja betona 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa 

gradilišta i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz 

Dodataka B norme HRN EN 206-1 «Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće». 

Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji je 

proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna karakterističnom 

čvrstoćom (fck). 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji 

je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće 

betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791. 

6.6. Izvođenje betonskih radova 

6.6.1. Općenito 

Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN 

ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito, TPBK-om prilog. 

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton – 1. dio: 

Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je 

dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti.  Izvođenje bušenih pilota mogu izvoditi samo 

specijalizirani izvođači s dokazanim referentnim iskustvom u tim radovima. 

6.6.2. Ugradnja betona 

Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN ENV 13670-1, točkama 8, 9 i 10 i Dodatak E. 

6.6.3. Njega betona 

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 8.5. 

6.6.4. Oplata i skele 

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 5. i Dodatak B 

6.6.5. Površinska obrada 

Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na najuočljivijim 

mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i 



 
 

 

GEO LOBI  d.o.o.  

 
SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA  

PODRUČJU OPĆINE PROMINA U NASELJIMA  
MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI 

 
 

IZVEDBENI PROJEKT 
IZRADILA: Josipa Vukušić, mag. ing. aedif. 

 

  

 
KNIN, prosinac 2023.                                                                             T.D. 50-12/23                                                                   str  34 
 

 

Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha, nužno je koristiti odgovarajuću oplatu i 

adekvatno ugrađivati beton. 

6.6.6. Čelik za armiranje betona 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane TPBK-om (prilog B). Svaki proizvod 

treba biti jasno označen i prepoznatljiv. 

Ugradnju armature potrebno je provesti u skladu s HRN ENV 13670-1, točka 6; HRN ENV 13670-1 

Dodatak C te prilogom J TPBK-a. Osobito poštivati projektom predviđene razmake i zaštitne slojeve 

armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti bez prethodnog detaljnog pregleda 

armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole. 

 

7. PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA CESTE 

7.1.  Prometni znakovi 

Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova u svemu prema projektu prometne 

opreme i signalizacije, Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 

64/05, 155/05, 14/11) i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (t. 9-03.1 knjiga VI.). 

Prometni znakovi trebaju u svemu zadovoljavati važeće norme HRN EN 12899-1, HRN EN 12899-2, 

HRN 1114, HRN 1115, HRN 1116, HRN 1117, HRN 1118 i HRN 1119, te europske norme EN 12996, EN 

12352, EN 12368, EN 12675, EN 1436, EN1463, EN 1790 i EN 1871. 

Kolorimetrijske i fotometrijske osobine materijala, odnosno boje površine znakova utvrđene su 

normom HRN EN 12899-1, a tehnički uvjeti normon HRN 1114. 

Oblikovanje znakova utvrđuju sljedeće norme: HRN 1115 (znakovi opasnosti), HRN 1116 (znakovi 

izričitih naredaba, HRN 1117 (znakovi obavijesti), HRN 1118 (znakovi obavijesti za vođenje prometa) i 

HRN 1119 (dopunske ploče). 

Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama. Za sav uporabljeni materijal za 

izradu prometnih znakova (aluminij, folija, boja, beton i dr.) izvođač je dužan prije ugradnje pribaviti 

dokaze o potrebnoj kakvoći i originale predati nadzornom inženjeru. 

Kontrola kvalitete zaštite od korozije čeličnih elemenata provodi se prema odredbama Općih tehničkih 

uvjeta za radove na cestama – knjiga 6. 

Stupovi nosači prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje kakvoće C25/30(MB-30). 

Prometni znakovi rade se od aluminijskog lima, uokvirenog, na koji se postavlja retroreflektivne folije 

“Engineering Grade“ klase retrorefleksije 1 i “High Intensity Grade“ (stabilna na “UV” zračenje), klase 

retrorefleksije 2, aplicirana na aluminijsku podlogu minimalne debljine 2 mm i s pojačanim okvirom, a 

pričvršćuje se na stup pomoću obujmice i dva zavrtnja. 

Potrebno je osigurati dokaze kakvoće svih uporabljenih dijelova i materijala.  
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7.2. Oznake na kolniku 

Izvedba oznaka na kolniku bijelom bojom s retrorefleksivnim zrncima, retrorefleksija klase II (t. 9-02. 

knjige VI. Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama), prema važećim normama HRN U.S4.220 do 

U.S4.234, HRN Z.S2.240, HRN C.A6.030, HRN U.C4.018, HRN EN 1436, HRN EN 1463-1, HR EN 1463-2, 

HRN EN 1794. 

Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku za regulaciju prometa, a radi se prema projektu prometne 

opreme i signalizacije, Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 

64/05, 155/05, 14/11) i važećim normama. 

Izvoditelj je dužan prije početka radova na izradi horizontalne signalizacije pribaviti dokaze o 

uporabljivosti i originale dostaviti nadzornom inženjeru. 

Na osnovi dokaza o uporabljivosti nadzorni inženjer odobrava početak radova. 

Ispitivanja debljine oznaka vlažnog i suhog filma treba izvršiti prema normama HRN EN 1436, HRN 

Z.S2.240 i C.A6.030, a ispitivanja na klizanje suhog filma prema normi HRN U.C4.018. 

Kontrola kakvoće obuhvaća: 

1. prethodna ispitivanja materijala, 

2. tekuća ispitivanja i 

3. kontrolna ispitivanja. 

 

7.2.1. Prethodna ispitivanja 

Ispitivanje uporabljivosti materijala provodi se prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240 (Boje za 

tankoslojne oznake na kolniku). 

7.2.2. Tekuća ispitivanja 

Tekuća ispitivanja osigurava izvođač i koriste se radi potvrde postignute kvalitete. 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 

4. ispitivanje debljine oznaka vlažnog i suhog filma (bez staklenih kuglica) uzimanjem uzorka na 

probne pločice na svakih 5.000 m posebno za središnje, rubne i druge oznake, prema zahtjevima 

norme HRN Z.S2.240 i HRN C.A6.030, 

5. ispitivanje izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehničkih svojstava (trajnost, dnevna i noćna 

vidljivost, skliskost) i odgovarajućih svojstava meterijala za njihovu izradu, prema zahtjevima 

norme HRN Z.S2.240, 

6. ispitivanje otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavanja i soli te na temperature od 80º C. 

7.2.3. Kontrolna ispitivanja 

Kontrolna ispitivanja osigurava investitor. Ova ispitivanja koriste se radi potvrde postignute kakvoće. 

Kontrolna ispitivanja kakvoće obuhvaćaju: 
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7. ispitivanja debljine oznake suhog filma (bez staklenih kuglica) uzorkovanjem na probnim pločicama 

na svakih 20.000 m (posebno za središnje, rubne i druge oznake), prema zahtjevima norme HRN 

Z.S2.240 i HRN C.A6.030, 

8. ispitivanja otpornosti na sklizanje suhog filma oznaka na svakih 10.000 m, prema zahtjevima norme 

HRN U.C4.018, 

9. Ispitivanje dnevne i noćne vidljivosti te položaja koordinata boja u spektralnom dijagramu suhog 

filma oznaka na svakih 5.000 m, prema zahtjevu normi EN 1436/97 i HRN EN 1436:2001 en 

10. vizualnim pregledom određivanje stanja suhog filma oznake i eventualno mogući nedostaci 

(oštećenost, mreškanje, pukotine, ljuštenje, ljepljivost i nečistoće). 

 

8.  OSTALI RADOVI I MATERIJALI 

Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u građevinu trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih 

važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuća i kontrolna 

ispitivanja, odnosno prilažu atesti isporučitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod 

stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od 

projekta, potrebna je suglasnost projektanta i investitora. 

 

9.  NADZOR 

Za vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski 

nadzor te povremeni projektantski nadzor. Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u 

skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija. 

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se i na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i 

materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 
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2.3. TROŠKOVNIK RADOVA 
 
NAPOMENA UZ TROŠKOVNIK 
 

 
A. Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta. Iskazane količine u troškovniku proizlaze iz 

dimenzija prikazanih u nacrtima i prilozima. 
 
 

B. Radove predviđene ovim troškovnikom potrebno je izvesti u skladu s "Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama" kao i prema važećim propisima , pravilnicima i normama. 

 
 

C. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju 
uključivati sve  troškove deponiranja, uključujući utovar, istovar, razastiranje i planiranje. 
Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim 
površinama. Jediničnom je cijenom obuhvaćen i pronalazak odlagališta (uz odobrenje 
Nadzornog inženjera), projekt uređenja odlagališta sa svim potrebnim suglasnostima kao i 
samo uređenje odlagališta. 

 
 

D. Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (vertikalne i horizontalne 
signalizacije,  privremene regulacije i svega ostalog što je u funkciji sigurnog odvijanja 
prometa). 

 
 

E. Troškove vezane za organizaciju gradilišta, privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja 
radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova i za te 
troškove nema pravo tražiti posebnu nadoknadu 

 
 

F. Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, isti 
se mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora. 

 
 

G. Izvoditelj  je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište, te za jedinične mjere 
ponuditi cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada. 
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    jed. mjere količina jed. cijena cijena 

(I) PRIPREMNI RADOVI 
1.1.  Geodetski radovi 

     Izrada elaborata izvedenog stanja kao 
posebne geodetske podloge položajno i 
visinski u kartiranom i digitalnom obliku u 
mjerilu 1:1000.  

     

     

     

     Obračun po metru trase. 

     Matase 95,85 

     Zore 50,66 

     Zelići 709,69 

      Grgurevići 115,82 m' 972,02   
  

 
    1.2.  Uklanjanje grmlja i šiblja 

    
 

(OTU I st. 1-03.1) 

    
 

Uklanjanje svog raslinja, grmlja, šiblja i drveća 
bez obzira na promjer, sa površina bankina  te 
na mjestima izlaska trase iz postojećeg profila 
prometnice odnosno u širini koridora zahvata, 
a sve kako bi se stvorili uvjeti za izvedbu 
zemljanih i drugih radova. Rad obuhvaća 
košnju trave, siječenje šiblja i grmlja, 
odsijecanje granja, rezanje na dužine pogodne 
za prijevoz, vađenje korijenja, čišćenje svega 
nepotrebnog materijala zaostalog nakon ovih 
radova, te utovar u vozilo, prevoz na deponiju, 
uključujući troškove pronalska deponije i 
deponiranje. Izvođač je dužan prije davanja 
ponude se upoznati sa stvarnim stanjem na 
terenu. Prilikom čišćenja terena  ne smije se 
nanositi šteta susjednim površinama i 
objektima u zoni zahvata. 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
          
 

Obračun u m2 uređenje površine. 

    
 

  Matase m2 40,00   

 

  Zore m2 10,00   

 

  Zelići m2 350,00   

      Grgurevići m2 60,00   

 
 

    1.3.  Strojno rezanje postojećeg asfaltnog zastora  

     Strojno rezanje (zapilavanje) postojećeg 
asfaltnog zastora i betonskih površina u svrhu 
pravilnog odsijecanja  površina prilikom iskopa 
(rušenja) te uklapanja novog kolnika. 
Pretpostavljena debljina asfaltnog kolnika do 
max 6cm a betonskih površina cca 12cm.  Rad 
obuhvaća strojno rezanje asfalta  i betona te 
čišćenje odnosno otprašivanje zapilanog ruba. 
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 Uklanjanje kolničke konstrukcije i betonskih 
površina, utovar, prevoz i deponiranje je 
obračunato kroz druge stavke ovog 
troškovnika. (st. 2.1.) 

     

     

     

          Obračun po m' zapilavanja. 

    1.3. a) zapilavanje asfaltne površine 

     
 

 Matase m' 16,50   
 

 
 Zore m' 31,00   

      Zelići m' 105,00   
1.3. b) zapilavanje betonske površine 

     
 

 Matase m' 5,00   
 

 
 Zelići m' 60,00   

      Grgurevići m' 3,00   
 

  
 

    1.4.  Popravak i izdizanje poklopca šahti 

     Popravak i izdizanje poklopaca šahti. Stavka se 
odnosi na postojeće poklopce komunalnih 
instalacija na trasi koje treba postaviti na 
novoprojektiranu visinu. Stavkom su 
obuhvaćena potrebna rušenja, uklanjanje 
poklopca sa okvirom, popravak eventualno 
oštećenih dijelova okna, dobetoniranje 
postojeće ploče odnosno radovi i materijali 
potrebni za korekciju visine i položaja okna te 
ponovna ugradnja novog ljevanoželjeznog 
poklopca sa okvirom (60x60cm, klase nosivosti 
C250) na novoprojektiranu kotu.   
  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
    Obračun se vrši po komadu kompletno 

popravljenog ili izdignutog okna ili slivnika.      

       Matase kom 1,00   
      Zelići kom 5,00   

  UKUPNO PRIPREMNI RADOVI EURA:  
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jed. mjere količina jed. cijena cijena 

(II) ZEMLJANI RADOVI 
2.1. Široki iskop 

    
 

(OTU II st. 2-02., OTU I st. 2-07.) 

     Rad obuhvaća iskop materijala u tlu “A”, “B” i 
“C” kategorije, a sve kako bi se stekli uvjeti za 
izvedbu slojeva buduće kolničke konstrukcije.  
Iskop se izvodi strojno, a po potrebi neke 
iskope obavljati ručno pri čemu izvođač nema 
pravo na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed 
ovakvih izmjena. Rušenje djela postojećeg 
kolnika i betonskih površina (na mjestima 
uklapanja) kao i uklanjanje postojećih gromila 
suhozida na pojedinim dionicama obračunato 
je kroz stavku širokog iskopa. Sve iskope treba 
obaviti prema profilima, predviđenim 
visinskim kotama i propisanim nagibima po 
projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog 
inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve 
mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna 
osiguranja postojećih objekata i komunikacija. 
Široki iskop treba obavljati upotrebom 
odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, 
a ručni rad ograničiti na neophodni. Pri iskopu 
treba voditi računa o eventualnoj postojećoj 
infrastrukturi tako da ne dođe do njenog 
oštećenja ili uništenja. 
Cijena iskopa na trasi jedinstvena je za sve 
kategorije materijala. U cijeni je utovar i odvoz 
na deponiju (koju osigurava izvođač radova) 
sa pronalaskom deponije i svim troškovima 
deponiranja.                                                 
NAPOMENA: Za radove iskopa Izvoditelj je 
dužan dati jedinstvenu (prosječnu) cijenu za 
iskop materijala na osnovu vlastite procijene 
udjela pojedine kategorije uvidom na terenu 
tj. postoji samo jedinična cijena za sve 
kategorije materijala iskopa bez obzira na 
stvarno stanje koje se može pojaviti tijekom 
izvođenja radova 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla 
u sraslom stanju.       

       Matase m3 63,00   
   Zore m3 42,00   
   Zelići m3 525,00   
      Grgurevići m3 78,00   
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2.2. Uređenje temeljnog tla  

     (OTU II st. 2-08.1.) 

     Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem 
vezana tla, Sz≥97 %, Ms≥20 MN/m2.  Rad se 
mjeri i obračunava po četvornom metru 
stvarno uređenog temeljnog tla.  U cijenu je 
uključeno prethodno čišćenje te planiranje  i 
rad potreban za postizanje optimalne 
vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem 
i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje 
odgovarajućim sredstvima do tražene 
zbijenosti te sav rad, materijal i oprema 
potrebni za potpuno dovršenje stavke 
uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. 
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema 
OTU 2-08.1. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     Obračun radova po kvadratnom metru uređeneneg 

temeljnog tla.      

       Matase m2 64,00   
   Zelići m2 622,00   
      Grgurevići m2 70,00   
    

    2.3. Izrada nasipa od miješanih materijala 

     (OTU II st. 2-09.2.) 

     Izrada nasipa od miješanih materijala iz iskopa 
na trasi i/ili iz pozajmišta. Stavka obuhvaća 
dobavu materijala (iz iskopa ili pozajmišta), 
nasipavanje, razastiranje te grubo planiranje 
materijala u nasipu prema dimenzijama i 
nagibima iz projekta, kao i sabijanje istog do 
potrebne zbijenosti. Debljina nasipnog sloja 
mora biti u skladu s vrstom nasipnog 
materijala te uporabljenim građevinskim 
strojevima. Modul stišljivosti mjeren kružnom 
pločom Ø30cm  Ms>40 MN/m2.  

     

     

     

     

     

     

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

      Obračun po kubičnom metru ugrađenog i zbijenog 
nasipa.      

       Matase m3 2,00   
   Zelići m3 34,00   
      Grgurevići m3 3,00   
    

 

   

2.4. Uređenje posteljice od mješanih materijala 

 

   

 (OTU II st. 2-10.2.) 

 

   

 Uređenje posteljice nasipa i usjeka od 
miješanih materijala prije izrade nosivog 
tamponskog sloja. Rad obuhvaća planiranje i 
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 nabijanje posteljice sa dotjerivanjem nagiba 
prema uputama nadzornog inženjera, 
eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina 
slabije kakovoće boljim materijalom, 
eventualno kvašenje ili prosušivanje 
materijala i nabijanje do potrebne zbijenosti. 
Stupanj zbijenosti prema standardnom 
Proctorovom postupku treba biti veći od 
100%, a modul stišljivosti mjeren kružnom 
pločom Ø30cm  Ms>35 (40)MN/m2. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     Obračun radova po kvadratnom metru uređene i 
zbijene posteljice.      

       Matase m2 378,00   
   Zore m2 252,00   
   Zelići m2 3.256,00   
      Grgurevići m2 436,00   
    

    2.5. Izrada bankina 

     (OTU II st. 2-16.1.) 

     Izrada bankine od sitnozrnatog kamenog 
materijala (jalovina 0-16mm) uz planiranje i 
zbijanje a sve  u skladu s uputama nadzornog 
inženjera. Stavka uključuje dobavu materijala, 
prijevoz, istovar, ugradbu i nabijanje. Bankina 
širine 50cm izvodi se obostrano uz rubove 
kolnika . 

     

     

     

     

     

     
     Obračun u metrima dužnim potpuno završene 

bankine.      

       Matase m' 158,00   
   Zore m' 105,00   
   Zelići m' 1.402,00   
   Grgurevići m' 223,00   

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI EURA: 
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jed. mjere količina jed. cijena cijena 

(III) KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
3.1. Nosivi sloj od nevezanog drobljenog 

kamenog materijala 0/63mm      

     (OTU III st.5-01.) 

     Izrada nosivog (tamponskog) sloja ispod 
asfaltnih površina kolnika od mehanički 
stabiliziranog drobljenog kamenog materijala 
bez veziva u sloju debljine d=15cm. Rad 
obuhvaća dobavu, transport i ugradnju 
drobljenog kamenog materijala veličine zrna 
0-63mm u nosivi sloj prema projektu.  Zahtjevi 
kvalitete za ugrađeni nosivi sloj: stupanj 
zbijenosti u odnosu na modificirani Proktorov 
postupak Sz=100%, Ms=80 MN/m2.  

     

     

     

     

     

     

     

     

          Obračun radova po kubičnom metru ugrađenog 
materijala u zbijenom stanju.      

       Matase m3 50,00   
   Zore m3 33,00   
   Zelići m3 409,00   
      Grgurevići m3 55,00   
    

    3.2. Nosivo-habajući slojevi od asfaltbetona 

     Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltnog nosivo-
habajućeg sloja kolnika  asfaltbetonskom 
mješavinom AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, 
debljine 5cm u uvaljanom stanju s drobljenim 
kamenim materijalom  karbonatnog  
podrijetla.  Uvjeti kvalitete TUAK 2015. 
Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, 
proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta 
ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne 
zbijenosti (TUAK) te sve radnje, materijal i 
opremu potrebne za potpuni dovršetak ove 
stavke.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
          Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja. 

     
 

 Matase m2 281,00   
 

 
 Zore m2 184,00   

 
 

 Zelići m2 2.320,00   
 

 
 Grgurevići m2 311,00   

  UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA EURA:  
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jed. mjere količina jed. cijena cijena 

(IV) PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 
4.1. PROMETNI ZNAKOVI (t. 9-01 OTU VI.) 

    4.1.1. Znakovi izričitih naredbi 

     Nabava i postavljanje znakova izričitih naredbi 
(t. 9-01.2 OTU VI.). Znakovi se pričvršćuju na 
stupove izrađene od šavne željezne cijevi i 
zaštićene od korozije postupkom vrućeg 
cinčanja ili na aluminijske stupove, promjera 
63,5 mm koji se ugrađuje u betonski temelj 
kakvoće betona C25/30 oblika zarubljene 
piramide s gornjom stranicom kvadrata 30 cm 
i donjom 40cm i visinom 70cm. Znakove 
postavljati pod kutem od 93 - 95º u odnosu na 
os prometnice. Znakovi se izrađuju s folijom 
"High Intensity" (znak B01 i B02 minimalne 
retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi 
minimalne debljine 2mm s pojačanim 
okvirom. U stavci su i potreban iskop za 
izvedbu temelja te zatrpavanje istog.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

               Obračun po komadu kompletno postavljenog 
znaka. 

    4.1.1.1. Znak B01, dimenzije 60x60x60cm 

       Zore kom 1,00   
   Zelići kom 7,00   

4.1.1.2. Znak B02, osmerokut promjera 60cm 

  
  

   Matase kom 2,00   
   Zore kom 1,00   
      Zelići kom 7,00   

  UKUPNO PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA EURA:  
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REKAPITULACIJA 

I PRIPREMNI RADOVI EURA:  

II ZEMLJANI RADOVI EURA:  

III KOLNIČKA KONSTRUKCIJA EURA:  

IV PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA EURA:  

 
        UKUNO EURA:  

 

    
  PDV (25%):  

SVEUKUPNO EURA: 

  

 

 
SLOVIMA: 

 

       
       
       Knin, prosinac 2023. godine 
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3. GRAFIČKI DIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

GEO LOBI  d.o.o.  

 
SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA  

PODRUČJU OPĆINE PROMINA U NASELJIMA  
MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI 

 
 

IZVEDBENI PROJEKT 
IZRADILA: Josipa Vukušić, mag. ing. aedif. 

   

 
KNIN, prosinac 2023.                                                                             T.D. 50-12/23                                                                  grafički prilozi 
 

                                

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. PREGLEDNA SITUACIJA-ORTOFOTO (DOF) 
MJ 1:1 000 (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kistanje                                                                      Kistanje                                                                      
POČETAK ZAHVATA

OS B=0+000.00

KRAJ ZAHVATA
OS E=0+50.66

OS B-dio NC 9
dulj. zahvata L≈50.66m

širina kolnika š=2.6m
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Kistanje                                                                      Kistanje                                                                      
POČETAK ZAHVATA

OS B=0+000.00

KRAJ ZAHVATA
OS E=0+50.66

OS B-dio NC 9
dulj. zahvata L≈50.66m

širina kolnika š=2.6m

POČETAK ZAHVATA
OS C=0+000.00

KRAJ ZAHVATA
OS C=0+354.16

OS C-NC 11,12 i 13
dulj. zahvata L=354.16m

širina kolnika š=2.5m

GEO LOBI d.o.o.

Trg Oluje 18 - 22 300 Knin - Hrvatska

t:022/ 886 061 - f:022/ 888 604

geolobi.knin@gmail.com

GEOLOBI

Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT

Datum i mjesto:

prosinac 2022, Knin

Mjerilo:

MJ 1:1000

Prilog:

List:

3.1.

2.

Sadržaj:

PREGLEDNA SITUACIJA-DOF

ZORE

Oznaka dokumenta:

T.D. 50-12/23

Podaci o investitoru:

OPĆINA PROMINA

Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj
OIB:79734182959

S

GEO LOBI d.o.o.

Trg Oluje 18 - 22 300 Knin - Hrvatska

t:022/ 886 061 - f:022/ 888 604

geolobi.knin@gmail.com

GEOLOBI

Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT

Prilog:

Sadržaj:

PREGLEDNA SITUACIJA-DOF

ZELIĆI

Oznaka dokumenta:

T.D. 50-12/23

Podaci o investitoru:

OPĆINA PROMINA

Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj
OIB:79734182959

S

LOKALNA CESTA L 65014
Projektantica: Josipa Vukušić mag.ing.aedif.

Suradnici:

Tomislav Vlaić ing. građ.

Projektantica: Josipa Vukušić mag.ing.aedif.

Suradnici:

Tomislav Vlaić ing. građ.

Podaci o građevini:

NERAZVRSTANE CESTE NA

PODRUČJU OPĆINE PROMINA

U NASELJIMA

MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI

Podaci o građevini:

NERAZVRSTANE CESTE NA

PODRUČJU OPĆINE PROMINA

U NASELJIMA

MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI

LOKALNA CESTA L 65014

OS D-NC 14
dulj. zahvata L=81.16m

širina kolnika š≈2.5m

OS E - dio NC 15
dulj. zahvata L≈91.90m

širina kolnika š=2.5m

OS F - NC 16
dulj. zahvata L≈82.76m

širina kolnika š=2.5m

POČETAK ZAHVATA
OS D=0+000.00

KRAJ ZAHVATA
OS D=0+81.16

POČETAK ZAHVATA
OS F=0+000.00

KRAJ ZAHVATA
OS F=0+82.76

KRAJ ZAHVATA
OS E=0+91.90

POČETAK ZAHVATA
OS E=0+000.00

          CENTRALNE OSI

          PREDMETNI ZAHVAT:

OS C' - dio NC 12
dulj. zahvata L≈31.02m

širina kolnika š=2.5m
OS E' - dio NC 15

dulj. zahvata L≈32.88m
širina kolnika š=2.5m

          PRIJELAZNE RAMPE



50631510POČETAK ZAHVATA
OS C=0+000.00

KRAJ ZAHVATA
OS C=0+354.16

OS C-NC 11,12 i 13
dulj. zahvata L=354.16m

širina kolnika š=2.5m

GEO LOBI d.o.o.

Trg Oluje 18 - 22 300 Knin - Hrvatska

t:022/ 886 061 - f:022/ 888 604

geolobi.knin@gmail.com

GEOLOBI

Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT

Datum i mjesto:

prosinac 2023, Knin

Mjerilo:

MJ 1:2000

Prilog:

List:

3.1.

3.

Sadržaj:

PREGLEDNA SITUACIJA-DOF

ZELIĆI

Oznaka dokumenta:

T.D. 50-12/23

Podaci o investitoru:

OPĆINA PROMINA

Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj
OIB:79734182959

S

Projektantica: Josipa Vukušić mag.ing.aedif.

Suradnici:

Tomislav Vlaić ing. građ.

POČETAK ZAHVATA
OS G=0+000.00

POČETAK ZAHVATA
OS G'=0+000.00

OS G'-dio NC 22
dulj. zahvata L≈31.50m

širina kolnika š=2.6m

GEO LOBI d.o.o.

Trg Oluje 18 - 22 300 Knin - Hrvatska

t:022/ 886 061 - f:022/ 888 604

geolobi.knin@gmail.com

GEOLOBI

Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT

Sadržaj:

PREGLEDNA SITUACIJA-DOF

GRGUREVIĆI

Podaci o investitoru:

OPĆINA PROMINA

Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj
OIB:79734182959

Projektantica: Josipa Vukušić mag.ing.aedif.

Suradnici:

Tomislav Vlaić ing. građ.

Podaci o građevini:

NERAZVRSTANE CESTE NA

PODRUČJU OPĆINE PROMINA

U NASELJIMA

MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI

Podaci o građevini:

NERAZVRSTANE CESTE NA

PODRUČJU OPĆINE PROMINA

U NASELJIMA

MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI

LOKALNA CESTA L 65014

OS D-NC 14
dulj. zahvata L=81.16m

širina kolnika š≈2.5m

OS E - dio NC 15
dulj. zahvata L≈91.90m

širina kolnika š=2.5m

OS F - NC 16
dulj. zahvata L≈82.76m

širina kolnika š=2.5m

POČETAK ZAHVATA
OS D=0+000.00

KRAJ ZAHVATA
OS D=0+81.16

POČETAK ZAHVATA
OS F=0+000.00

KRAJ ZAHVATA
OS F=0+82.76

KRAJ ZAHVATA
OS E=0+91.90

POČETAK ZAHVATA
OS E=0+000.00

          CENTRALNE OSI

          PRIJELAZNE RAMPE

          PREDMETNI ZAHVAT:

KRAJ ZAHVATA
OS G=0+84.32

OS G-dio NC 22
dulj. zahvata L≈84.32m

širina kolnika š=2.6m

KRAJ ZAHVATA
OS G'=0+31.50

OS C' - dio NC 12
dulj. zahvata L≈31.02m

širina kolnika š=2.5m
OS E' - dio NC 15

dulj. zahvata L≈32.88m
širina kolnika š=2.5m



Kistanje                                                                      Knin                                                                          POČETAK ZAHVATA
OS G=0+000.00

POČETAK ZAHVATA
OS G'=0+000.00

OS G'-dio NC 22
dulj. zahvata L≈31.50m

širina kolnika š=2.6m

GEO LOBI d.o.o.

Trg Oluje 18 - 22 300 Knin - Hrvatska

t:022/ 886 061 - f:022/ 888 604

geolobi.knin@gmail.com

GEOLOBI

Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT

Datum i mjesto:

prosinac 2022, Knin

Mjerilo:

MJ 1:1000

Prilog:

List:

3.1.

4.

Sadržaj:

PREGLEDNA SITUACIJA-DOF

GRGUREVIĆI

Oznaka dokumenta:

T.D. 50-12/23

Podaci o investitoru:

OPĆINA PROMINA

Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj
OIB:79734182959

S

Projektantica: Josipa Vukušić mag.ing.aedif.

Suradnici:

Tomislav Vlaić ing. građ.

Podaci o građevini:

NERAZVRSTANE CESTE NA

PODRUČJU OPĆINE PROMINA

U NASELJIMA

MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI

KRAJ ZAHVATA
OS G=0+84.32

OS G-dio NC 22
dulj. zahvata L≈84.32m

širina kolnika š=2.6m

KRAJ ZAHVATA
OS G'=0+31.50



 
 

 

 

GEO LOBI  d.o.o.  

 
SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA  

PODRUČJU OPĆINE PROMINA U NASELJIMA  
MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI 

 
 

IZVEDBENI PROJEKT 
IZRADILA: Josipa Vukušić, mag. ing. aedif. 

   

 
KNIN, prosinac 2023.                                                                             T.D. 50-12/23                                                                  grafički prilozi 
 

                                

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

3.2. SITUACIJA-GRAĐEVINSKO RJEŠENJE 
MJ 1:500 
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POČETAK ZAHVATA OS-A

KRAJ ZAHVATA OS-A

B02

B02

GEO LOBI d.o.o.

Trg Oluje 18 - 22 300 Knin - Hrvatska

t:022/ 886 061 - f:022/ 888 604

geolobi.knin@gmail.com

GEOLOBI

Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT

Datum i mjesto:

prosinac 2023, Knin

Mjerilo:

MJ 1:500

Prilog:

List:

3.2.

1.

Oznaka dokumenta:

T.D. 50-12/23

Podaci o investitoru:

OPĆINA PROMINA

Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj
OIB:79734182959

S

Projektantica: Josipa Vukušić mag.ing.aedif.

Suradnici:

Tomislav Vlaić ing. građ.

Podaci o građevini:

NERAZVRSTANE CESTE NA

PODRUČJU OPĆINE PROMINA

U NASELJIMA

MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI

Sadržaj:

SITUACIJA-GRAĐEVINSKO RJEŠENJE

MATASE

NOVI KOLNIK, š=2,40m

BANKINA (JALOVINA), š≤ 50cm

POSTOJEĆE ASFALTNE POVRŠINE

OS A-NC 6

širina novog kolnika

š=2,4m

TLOCRTNO I

VISINSKO UKLAPANJE

U POSTOJEĆI PROFIL

PROMETNICE

TLOCRTNO I

VISINSKO UKLAPANJE

U POSTOJEĆI PROFIL

PROMETNICE

IZVEDBA BANKINE

š≤50cm
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GEO LOBI d.o.o.

Trg Oluje 18 - 22 300 Knin - Hrvatska

t:022/ 886 061 - f:022/ 888 604

geolobi.knin@gmail.com

GEOLOBI

Razina projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT

Datum i mjesto:

prosinac 2023, Knin

Mjerilo:

MJ 1:500

Prilog:

List:

3.2.

2.

Oznaka dokumenta:

T.D. 50-12/23

Podaci o investitoru:

OPĆINA PROMINA

Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj
OIB:79734182959

S

Projektantica: Josipa Vukušić mag.ing.aedif.

Suradnici:

Tomislav Vlaić ing. građ.

Podaci o građevini:

NERAZVRSTANE CESTE NA

PODRUČJU OPĆINE PROMINA

U NASELJIMA

MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI

Sadržaj:

SITUACIJA-GRAĐEVINSKO RJEŠENJE

ZORE

NOVI KOLNIK, š=2,60m

BANKINA (JALOVINA), š= 50cm

POSTOJEĆE ASFALTNE POVRŠINE

OS B-dio NC 9

širina novog kolnika

š=2,6m

TLOCRTNO I

VISINSKO UKLAPANJE

U POSTOJEĆI PROFIL

PROMETNICE

TLOCRTNO I

VISINSKO UKLAPANJE

U POSTOJEĆI PROFIL

PROMETNICE

IZVEDBA BANKINE

š=50cm
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Oznaka dokumenta:

T.D. 50-12/23

Podaci o investitoru:

OPĆINA PROMINA

Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj
OIB:79734182959

S

Projektantica: Josipa Vukušić mag.ing.aedif.

Suradnici:

Tomislav Vlaić ing. građ.

Podaci o građevini:

NERAZVRSTANE CESTE NA

PODRUČJU OPĆINE PROMINA

U NASELJIMA

MATASE, ZORE, ZELIĆI I GRGUREVIĆI

Sadržaj:

SITUACIJA-GRAĐEVINSKO RJEŠENJE

ZELIĆI

NOVI KOLNIK, š=2,50m

BANKINA (JALOVINA), š≤ 50cm

POSTOJEĆE ASFALTNE POVRŠINE

OS C-NC 11, 12 i 13

širina novog kolnika

š=2,5m

OS D-NC 14

širina novog kolnika

š=2,5m

OS F-dio NC 16

širina novog kolnika

š=2,5m

OS C-dio NC 12

širina novog kolnika

š=2,5m

OS E-dio NC 15

širina novog kolnika

š=2,5m

OS E'-dio NC 15

širina novog kolnika

š=2,5m

TLOCRTNO I

VISINSKO UKLAPANJE

U POSTOJEĆI PROFIL

PROMETNICE

TLOCRTNO I

VISINSKO UKLAPANJE

U POSTOJEĆI PROFIL

PROMETNICE

TLOCRTNO I

VISINSKO UKLAPANJE

U POSTOJEĆI PROFIL

PROMETNICE
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NOVI KOLNIK, š=2,60m
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POSTOJEĆE ASFALTNE POVRŠINE

OS G-dio NC 22

širina novog kolnika
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š=2,6m
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3.4. NORMALNI POPREČNI PROFIL 
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