

UGOVORI 1.1.2025. - 30.6.2025.

Rdb.	Naručitelj	Izvršitelj	Predmet ugovora	Ev/br.	Datum sklapanja	Iznos bez PDV-a	Iznos s PDV-om	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Datum izvršenja	Plaćanje iz proračuna	Drugi izvori financiranja
1	Općina Promina	PECTUS d.o.o.	II. Dodatak Ugovoru o izvođenju radova - Izvođenje radova rekonstrukcije javne rasvjete u energetske učinkovitu	18/24	31.1.2025.	62.006,50 €	77.508,12 €	-	31.1.2025.	Da	Da
2	Općina Promina	CESTE ŠIBENIK, d.o.o.	II. Dodatak Ugovoru o izvođenju radova - Sanacija vodovodnog kanala u naselju Bobodol	42/24	24.01.2025.	39.671,15 €	49.588,94 €	24.1.2025.- 15.2.2025.	15.2.2025.	Da	Da
3	Općina Promina	URBOS d.o.o.	Ugovor o nabavi usluge	5/25	3.2.2025.	22.500,00 €	28.125,00 €	.2.2025.- 31.10.2025.	-	Da	Da
4	Općina Promina	COLAS d.d.	Ugovor o javnoj nabavi izvođenja radova - Sanacija nerazvrstanih cestau naselju Mratovo	12/25	5.5.2025.	81.008,34 €	101.260,43 €	5.5.2026. - 30.6.2025.	23.7.2025.	Da	Da
5	Općina Promina	STINA ŠIBENIK d.o.o.	Ugovor o izvođenju radova - Opremanje i uređenje Dječje igrališta u Oklaju	36/25	9.6.2025.	51.088,00 €	63.860,00 €	9.6.2025.- 15.7.2025.	31.8.2025.	Da	Da
6	Općina Promina	STINA ŠIBENIK d.o.o.	Ugovor o izvođenju radova - Opremanje i uređenje Dječjeg vrtića Koštelice	37/25	9.6.2025.	44.050,00 €	55.062,50 €	9.6.2025.- 15.7.2025.	31.8.2025.	Da	Da

Općinski načelnik
Tihomir Budanko
